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7.,

között az alábbiak szerint,

Szenődés tárgya:

1.1. Megrendeló megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja, az ÉAop-s .1.2tD2-11-2o11-oo12
kódszámú "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesáések" keretében támogatott
,,Pap község belterületi vízrendezés építési munkálatai" tárgyban indított közbeszerzési
el.járás kivitelezési munkáit az ajánlattételi felhívásában és ajánlati dokumentációjában
szereplő műszaki tartalommal a 3.1pontban rögzített egyösszegű átalányáron.

1.2" A szerződés műszaki tartalma magába foglalja a megvalósítás minden előkészítő és
felvonulási munkáját, a közterület foglalásokat, a munkaterület átvételét, a be-, és
próbaüzemelést, a műszakí hatósági és használatbavételi átadások feltételeinek
biáosítását, a jótállási és szavatossági munkák elvégzését, a szomszédos
építményekben és közterületen esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint a
kivitelezéshez és üzembe helyezéshez szükséges szakhatósági engedélyeztetések és
hozzájáruláso k b iztos ítását, eze k kö ltsége i n ek vi se lését.

Építési helyszín:
Pap község, Kossuth út kiviteli tervek szerinti vízrendezéssel érintett területe, helyrajzi
szám:347

Szenődés összege..
3.1 . Az 1.1 pontban megjelölt munka vállalkozási díja:

Nettó vállalási ár: 43 000 000 HUF

Afaz7o/o: 11 610 ooo HUF

2.,

3.,

Bruttó válla!ási ár:

azaz: b ruttó ötv e n n é gy m i I l i ó- h atszázűzeze r F o ri n t

54 6í0 000 HUF
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3,2.

3.6.

3.3.

3.4.

A vállalkozási díj fedeffit nyt{t Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a
dokumentációban résdefiereü mílszaki tartalmú munkákkal összefüggésben ÍelmerÜlt

összes közvetlen és k&v*ü köftségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a
jelen szerződés kifeiezrtt ]endet€zése szerint a Megrendeló visel. A vál]alkozási díj

tarlalmazza:
-A műszaki dokumentációban teírt feladatokat (íeladatleírás, tételes költségvetés,

tervek)
- Helyszíni adottságokMl adffi költsegeket
_ldeiglenes melÉkétesítnrények, költségtérítések, hatósági díjak, korlátozások

költségeit
_Tervező művezetést és a helyszínikivitelezéshez szükséges további rész]etterveket

-Szakfelügyelettel kapcsolatos költségeket (szolgáltatók, üzemeltetők, stb)
_A kiviteleiéshez szükséges feltárási munkákat és ezzel kapcsolatos tervezéseket

- Átaoási d okumentáció, kezelési utasítások összeáll ítását

- Közterület i génybevételével kapcsolatos költségeket
*A megvalositasnoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét

-Kornyizetvédelemmel, szélsőseges idójárással kapcsolatban felmerült költségeket

-A teljesítés érdekében felmerült külön díjakat, pótlékokat

-A minóség-ellenórzés költségeit

A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott ajánlati dokumentáció és annak részét képezó
költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3. pontban meghatározott
vállalkozási díját.
Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, az alánlati dokumentáció részeként
kiadott műsza-ki dokumentáció tervlapjait, műszaki, mennyiségi kiírásait felülvizsgálta,
észrevételezte, annak költségkihatását, a járulékos munkákkal egyÜtt egyeztette a

szerzódés megkötése elótt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a

dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást,
többletköltség igényt Megrendelö felé jelen szerződés megkötését kÖvetően nem

emelhet,
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkaterületet megtekintette, az ajánlati
dokumentációt áttanulmányo}ia, a szükséges műszaki észrevételeket megtette és
ajánlatában szerepeltette. Vállalkozó a szerzódés teljesítésével a létesítményeket
réndeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A
Vállalkozó visel az ajánlati dokumentáció téves értelmezéséből adódó minden

kockázatot.
A vállalkozási d'lj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerÜló

anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincsenek kihatással, az egységárak a
beiejézési határidő figyelembevételével prognosáizáltak. PE építési . naplóban a

sreáődé. rögzített áá osszegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kihatÓ

pótmunkát eliendelni nem lehet, azt éwényesen csak a Vállalkozó központjához
címezve lehet eszközölni.
Vállalkozó a szerződés alapját képező műszaki dokumentációban, költségvetésben
szerepló szerkezetektől és építóanyagoktól való eltérésre csak MegrendelÓ, vagY

műszaki ellenőrének előzetes írásos jóváhagyása esetén, és az eltéréssel érintett

szerkezetek, anyagok költségkimunkálása esetén jogosult.

Szenődés telj esítési határidői :

S ze rződé s te tje síté sé ne k m eg kezd é se : 20 1 3. 07 . 09 -

A teljesítés tratárideje: 20í3. 10. 30.

3"5.

3.7.
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4,1. Megrendelő előteljesítést elfogad.
4.2. Vállalkozó a befejezési határirlóhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi

kötbért köteles fizetni.
4"3. A késedelmi kötbér mértéke: 30.000,_ FUnap,

szemben érvényesíthet. A kötber összegét a
számlájából levonni,

melyet Megrendelő a Vállalkozóval
Megrendelő jogosult a Vállalkozó

5., Pénzügyielszámolás:

5.1. Vállalkozó 1 db (rész)számlát és 1 db (vég)számlát nyújthat be az igazolt teljesítést
követően, az alábbi ütemezés szerint:
A rész-számla: 50 %-os készültségi fok teljesítését követően nyújtható be a
teljesítéssel arányosan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követően. Ajánlattevő
a (vég)számlát a 10O%-osteljesítésselegyidejűleg nyújthatja be, a műszaki ellenőr által
igazolt teljesítést követően,

A rész-számta: 2í 50O OOO,-FI + Árn
(a szerzódéses érték 5Q o/o-át elérö megvalósult teljesítést követően)

Végszámla: 2í 500 Ooo,-Ft + Áre
(a szerzódéses érték 10O o/o-át elérő megvalósult teljesítést követóen.)

A projekt EU-s támogatással támogatási szerzódés alapján valósul meg. Ajánlatkéró
ún, szállítói finanszírozást kíván igénybe venni. A vállalkozási díj a vállalkozó Budapest
Bank Nyrt. Miskolc 101Q2718-08077900-01003007 számú pénzforgalmi számlájára
történik. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően történik
a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint. Amennyiben az alánlattevőként szerződő fél a
teljesítéshez alvál|alkozót vesz igénybe, úgy a Kbt. 130.§ (3) bekezdésétól eltéróen a
számlalszámlák kifizetése a 30612011. (Xl|,23.) Korm. rendelet 14.§-ában foglaltak
szerint történik.
A nem támogatott projektelem kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását
követően történik a Kbt. 130.§ (3) bekezdés szerint.
Előleg:
Az ajánlatkérőként szerződő fél a Kbt, 131.§, és az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 30612011. (Xl1.23.) Korm, rendelet 12,§,
valamint a 412011 (1.2S.) Korm. rend,57.§ (1b) bekezdése alapján a szerződés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói elóleg igénylésének
lehetőségét biztosítja a nyertes ajánlattevó (a szállító) részére a támogatott
projektelemek esetében az ajánlattételi felhívás 18. pontban foglaltak szerinti előleg-
visszafizetési biáosíték ellenében. (Az igényelt előleg mértékének megfelelő mértékű
biztositéknak, az NFÜ javára kell szólnia.)
Az ajánlattevóként szerződő fél az elóleg igénylését a szeződés megkötését követő
legkésóbb 5. munkanapig cégszerű nyilatkozat formájában jogosult az ajánlatkérőként
szeződő fél, illetve a közreműködő szervezevkifizetésre köteles szervezet részére
benyújtani.
Az elöleg a végszámlában kerül elszámolásra,
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevónek a kifizetések vonatkozásában az
Adózás rendjéról szóló törvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljárnia.
A támogatási rész kifizetési határidejébe a Közreműködő Szervezet által jogszerűen
elrendelt hiánypótlás teljesítéséhez felhasznált idő, az elóre nem tervezett, előre nem
látott okok, így különösen a rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági

5.2.

5.3.

5,4.

5,5.
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gyanú kivizsgálására tett intézkedések idótartama nem számít bele. Fentiekből
következően a támogatási rész Közreműködő Szervezet általi kiíizetéséig Vállalkozó
sem a Közreműködö Szeruezettől, sem a Megrendelőtől nem jogosult követelni a
támogatási rész kifizetését. késedelmi kamatot nem számíthat fel, kárai megtérítését
nem követelheti.

6., Megrendelői kötelezettségek:

6,1" Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére
kötelezett.

6,2. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. elóírásai alapján.
6.3. Megrendelő megbízotton keresáüI műszaki ellenóri tevékenységet végez, ennek során

az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőzi. Megrendelő és megbízottjainak
jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkák
szervezésére nem terjedhetnek ki.

6.4. Megrendelő az utasításait az építési naplóban történő bejegyzéssel közli a
vállalkozóval.

6.5. Megrendelő nyilatkozik, a szerződésben meghatározott vállalkozási díj pénzügyi
fedezetével rendelkezik.

6.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szeződést felmondani - ha szükséges olyan
határidóvel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezó gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25o/o-ol meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdaságitársaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56"§ (1) bekezdés
k) pontjában meghatározott feltételeknek.

7., Vállalkozői kötelezettségek:

7 .1. Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétól a műszaki átadás
lezárásáig - a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi
elóírások végrehajtásáról illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival,
munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll.
Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező hulladékot folyamatosan elszállítani.

7.2. Pe. afinlatban felsoroltakon kívül, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapján csak a
Megrendelő előzetes hozzáiárulása esetén foglalkoztatható más alvállalkozó.

7 "3. PE alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói
szezódésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás,
kötbér stb,) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.

7 "4. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges
korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a
munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

7,5. A teljesítés teljes idótartama alatt az útszakasz folyamatos használatát biztosítani kell.
7.6, Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak,

előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.
7 "7, Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét értesíteni azon munkanemek

megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák
megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendeló képviselője az
előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó
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jogosult a munkát folytatni- Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének
nem tesz eleget, Megrendebiogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenórizni.

7 .8. Vállalkozó kÖteles az Í91/2009. (lX.15.) Korm. rendetet alapján az építkezés
kezdetétől annak teljes befejezéséig építési naplót vezetni,a) Vállalkozó naPorrta és folyamatosan rögzíti az építési naplóban az építési

tevékenYség valamennyi napi eseményét, a ioglalkoztátott szeáélyek számát, az
elvégzett munka leírását, a megoldanOO próUtemákat, melyek megoldását a
Megrendelőtől várja el, és_ v_alamennyi fontosabb körülmén|t, ami }z építési
tevékenység későbbi folytatásába n visszatü kröződ i k.b) Az építési naplót állandóan a munkaterületen kell tartani és szavatolni kell,
hogY az illetékes személyek - a Megrendelő és megbízott műszaki ellenőrei -szám ár a h ozz.áf é rhető legyen.

c) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenórök bejegyzéseivel
kaPcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az építési Űpbban,d) A Megrendelő és a Vállalkozó az építési munkák megkezdésével egyidőben
megadja az éPÍtési terület felelősének és helyetteséneli nevét, eternéioséget,
illetékességüket, és ezeket az adatokat az építési naplóban rögzítik.e) A tervező építési naplóban tett bejegyzése csak a Üegrendelő műszaki
ellenőrének igazolásával érvényes,

7.9" Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel,
melYek az Ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadi-x tetek semmifélejogokat nem érvényesíthetnek.

7.1O- Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a
M99r9lde]Ó jogosult az erről való tudomásszezést követően, a munkák szakértővel
való felmérésére és a munkáknak - a Vállalkozó költségére történő - haladéktalan
továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

7,11- Vállalkoző kÖteles a szerződés alapját képező ajánlati dokumentációban
meghatározott minóséget, a költségvetésben iögzített típusoknak megfelelően
biáosítani.

7,12. AmennYiben a teMÓl eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó
kÖteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbizottjááak a szukségős intézkedések
megtételéh"=^1 helyszíni megvalósításhoz JzUkséges terveket 1gyártmany-, részlet_,
átadás- stb.) 3-3 Példányban köteles átadni az érín-tett folyamat'iiegkezdése előtt. Avonalas létesítménYek geodéziaí beméréséról, alaptérképekhez aáatszolgáltatásról
Vállalkozó köteles gondoskodni.

7,13- Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
kÖltségeket, melYek a Kbt. 56,§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7,14. Yállalkozó kÖteles a szerződés teljesítéséhez teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetóvé tenni és a Kbt. 12á.§ (5)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrende6i naladéktatanul értesíteni.

7,15, A kÜlföldi adóilletőSégű Vállalliozó köteles a szerződéshez arla vonatkozó
meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság kÖzvetlenül beszerezhet a Vállalkózóra vonatkozó adatok-at az orszálok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

Műszaki ellenőr:

8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
bizonyos feladatainak ellátására
műszaki ellenőrt megbízni.

Megrendeló jogosult jelen szeződésből származő
külön szerzódésben rögzített feltételek szerint
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8.2. MŰszaki ellenőr kÍzárólag a liegrendelővel kötött külön szerzódés keretén belül
jogosult eljárni.

Mi n őségi követel m ények :

9.1, Vállalkozó a kivitelezési munká a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint
azok betartásával végzi. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú
minőségűek lehetnek.

9.2. Vállalkozó köteles a szerzödés í. pontjában leírt munkát a 3. pontban szerepló díjért a
MagYar Szabvány szerinti t. osztályú minőségben kivitelezni. Amennyiben a múnkák
megítélésében véleménykülönbseg van, a szenődő felek a vonatkoió jogszabályok
szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a
minőséget, A vizsgálatok köttségeit a minóséget tévesen megítéló félfizeti.

9.3, Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó
vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz Ósatolni.
KÜlföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar
Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szufseg
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi
tűzvédelmi és hivatalos minőségivizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

9.4" A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely
próbák eredményét az építési naplóban rögzíti.

Biztosítások:

10.1. Válla]kozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biáosítást kötni:a) Teljeskörű építési biztosítást, ideértve a szavatossági biztosítást is a szerződés
tárgyára és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen
található építéshelyi berendezésre és segédanyagla, az építés kezdő időpontjától
a műszaki átadás lezárásáig.

b) Felelősség biztosítást az építési területen jogszerűen tartózkodó személyzetre
baleset, sérülés bekövetkezés esetére az építés kezdetétől a műszaki átaoás
lezárásáig.

c) A Vállalkozó külön biztosítani tartozik a dolgozóit a garanciális idó alatt a
létesítmény területén végzett munkálatokra.

d) Megrendelő felé történő bizonylatolása a szezódéskötéssel egyidejűleg esedékes.

A l étesítnény átadás-áfu étel e :

11.1, A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséról legalább 8 nappal
korábban készrejelentő levéllel írásban értesíteni. A Megrendelő a készrejelentö levél
kézbevételétől számított 7 napon belül köteles meghatáiozni az átadás-átvételi eljárás
időPontját és az illetékes hatóságokat és szerveket erre a határidőre meghívni,

11.2.Yállalkoző a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkeiésére magyar
nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:
a) A pontos kivitelezést visszatükröző ,,Megvalósulási tervdokuméntáció" 2 (papir

formátumÚ) példányát, valamint 1 (elektronikus) példányát (CD adathordozón),
tervekkel, műszaki leírásokkal, az eredeti tervekhez képest történt változások
egyértelmű feltüntetésével,

b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló
bizonylatos és vizsgálati eredmények.

c) Jegyzőkönyvek a próbaüzemek, az üzemi- és beállítási eljárások eredményéról.
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d) VállalkozÓ szabványoss{;ról szóló nyilatkozatai, hogy a létesítmény, az elkészült
és felhasznált szerkezeteK anyagok és berendezések az érintett siabványoknak
megfelelnek.

'11,3. A fentiek kÖzÜl a méréseket ana jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell
elvégeznie.

11.4. A vállalkozó tevékenységéból eredő, azüzemeltetéshez szükséges hatósági
nYilatkozatokat köteles biáosítani. A műszaki teljesítés a műszaki ?tadás_atvétél
s i ke res lezár ásáv alzár ul.

12., Megrendelő és Vátlatkoző képvisetete:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szeződés teljesítésévet kapcsolatosan

Megrendelő részéről:

Műszaki ellenőr részéről:

Vállalkozó részérő!:
Általános szeződéssel kapcsolatos kérdésekben:

Műszaki kérdésekben:

jogosult eljárni.

Maximovits György

Molnár Edit

Faragó Lajos

Hajtós Lajos főépítésvezető

73., Jótállási és szavatosságí fettételek:

13-1. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minósége mind a
felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempóntjából az
ajánlati dokumentációnak, továbbá a jelen szerzódés g. fejezetében fogialt minőségi
követelményeknek megfelel.

13-2- A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 2 év idótartamra jótállási
kötelezettséget vállal az 't. pontban leírtak teljesítéséért.

13-3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt iellépő hiányosságokat a Vállalkozónak
haladéktalanul, de legkésőbb a 2 éves garanciális i0-0 telartaig kell a Vá]lalkozó
tudomására hozni. A Vállalkozó laftozik a hibabejelentést'köveIően haladéktalanul
intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amónnyiben a kijavítást vagy a cserét
a bejelentéstÖl számított 8 napon belü] nem végzi el Vál]alkozÓ, úgy a Úágrendelő
jogosult a Vállalkozó költségére aá más kiviteleiővet elvégeztetni, áé annafigényelt
költségét a Vállalkozótól követelni.

13.4. VállalkozÓnak a műszakí átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozási
díj 5 o/o-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerzódés hibás
teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igénye-k biáosítékaként a jótállási
idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a MJgrendelő. Vállalkozónak a fenti
biztosítékokat a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja atapián kell nyújtania.'Í3,5. Vállalkozó az általa megvalósított kivitelezési munkákra --a2or rendeltetésszerű
használata esetében - a ,11/1985, (V}.22,) Évna-lptvt-xM-MÉM-BKM sz. együttes
rendelet mellékletében rögzített alkalmassági időket szavatolja.

13.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül j 1eten szeződés alapján
elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendeíő készíti elő ezt az utó-
felÜlvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozói meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás
megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az
ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. Á jegyzoxönyvnek tartalmaznia
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kell a résztvevőknek u,ffiő szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által
elismert hibák kijavítási hffiiá.

A szenő d ésszegés kővúrunn&ryá :
14,1, A Vállalkozó késedelme ese[&r:

A Vállalkozó köteles a léüesíbnény átadási késedelemének esetére a késedelem
minden naptári napja rrtán 3ll000,ft késedelmi kötbért megfizetni.

Egyéb rendelkezések:

15.1. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga
végeáe volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelós minden kárért,
amely e nélkül nem következett volna be,

Jogviták rendezése:

16,1. Felek rögzítik, hogy jelen szeződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így
a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt, előírásai érvényesek.

't6.2. A jelen szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári
Törvénykönyve megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az
irányadók.

16.3. A vitás ügyekben a perértéktölfüggően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

17., Szerződéshez tartozó dokumentumok:

A szerződés alapdokumentuma az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó ajánlata, valamint
az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

FER 3331 KFT.
NllSKoLc j&
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